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1 EINLEITUNG

Sobald die Grundlagen aus dem Modul GEP-Strukturen und Grundlagen in ausreichendem Umfang und
Qualitat vorliegen, kann die eigentliche GEP-Uberarbeitung erfolgen. Das entsprechende Modul GEP-Uber-
arbeitung umfasst neun Teilprojekte, fiir die jeweils ein Leistungsverzeichnis zur Verfligung gestellt wird.
Hinsichtlich Umfang und Handhabung dieser Leistungsverzeichnisse gilt das Gleiche wie beim Modul GEP-
Strukturen und Grundlagen.

Der administrative Aufwand fiir die Bearbeitung der Teilprojekte (z.B. gemeinsame Arbeitssitzungen im
interdisziplindren Team TP Gewadsser) ist im vorliegenden Leistungsverzeichnis nicht separat ausgewiesen.
Erist in die Aufwandschatzung der entsprechenden Teilprojekte einzuberechnen. Fir den allgemeinen ad-
ministrativen Aufwand (z.B. Besprechung mit Auftraggeber oder GEP-Begleitgruppe) findet sich am Schluss
des Dokuments ein eigenes Leistungsverzeichnis.

Einleitung



2 TP ZUSTAND, SANIERUNG UND UNTERHALT

2.1

(ZSU)

Grundlagen

Mengengerist fur die Zustandsbeurteilung (PAA)
Nicht begehbare Kanalisationsleitungen:

Offentliche Mischabwasserleitungen (Freispiegel) L =ca. .. km
Offentliche Niederschlagsabwasserleitungen (Freispiegel) L =ca. .. km
Offentliche Schmutzabwasserleitungen (Freispiegel) L =ca. .. km
Offentliche Entlastungsleitungen (Freispiegel) L =ca. .. km
Offentliche Pumpendruck-/Diikerleitungen L =ca. .. km

Begehbare Kanalisationsleitungen:

Offentliche Mischabwasserleitungen L =ca. .. km
Offentliche Niederschlagsabwasserleitungen L =ca. .. km
Offentliche Schmutzabwasserleitungen L =ca. .. km
Offentliche Entlastungsleitungen L =ca. .. km

Einsteigschachte:

Offentliche Einsteigschichte Mischabwasser (Freispiegel) ca. .. Stk..
Offentliche Einsteigschichte Niederschlagsabwasser (Freispiegel) ca. .. Stk.
Offentliche Einsteigschichte Schmutzabwasser (Freispiegel) ca. ... Stk.
Offentliche Einsteigschichte Entlastungsleitungen (Freispiegel) ca. .. Stk.
Offentliche Pumpendruck-/Diikerleitungen ca. ... Stk.

Sonderbauwerke, Einleitstellen in die Gewdasser und Versickerungsanlagen

Pumpwerk (PW) ... Stk.
Regeniberlauf (RU) ... Stk.
Regeniberlaufbecken (RUB) ... Stk.
Regenrickhaltebecken-kanal (RKB/RKK) ... Stk.
Trennbauwerke (TB) ... Stk.
Dikeroberhaupt (DKO) ... Stk.
Einleitstelle Gewdasser (EST) ... Stk.
Autonome Messstelle (MST) ... Stk.
Ubrige Sonderbauwerke (USB) ... Stk.
Offentliche Versickerungsanlagen ... Stk.

2.2

Leistungen Offertsteller

Zustandsbeurteilung der primdren Entwasserungsanlagen:

Submission Leistungen Dritter (Reinigung, Inspektion der Leitungen und Schachte).

Begleitung und Abrechnung Leistungen Dritter (Reinigung, Inspektion der Leitungen und
Schachte, Dichtheitsprifungen, materialtechnologische Untersuchungen).

Visuelle Zustandsbeurteilung der Sonderbauwerke.

Bei begehbaren Kandlen und Sonderbauwerken muss geprift werden, ob zusatzliche material-
technologische Untersuchungen notwendig sind. Diese sind als Massnahme zu definieren.

Es ist zu prifen, ob zusatzlich zu den optischen Inspektionen noch Dichtheitsprifungen (z.B. An-
lagen in einer Schutzzone) an einzelnen Bauwerken ausgefiihrt werden mussen. Diese sind als
Massnahme aufzulisten.

Zustandsklassifizierung und -bewertung mit Dringlichkeitsstufen gemass VSA-Richtlinien (Leitun-
gen, Schichte, Sonderbauwerke und Einleitstellen).

Ausweisen von Abweichungen zwischen der Zustandserhebung und dem Werkkataster. Diese kon-
nen gesamte Objekte betreffen (neue bzw. nicht mehr vorhandene Anlagen), einzelne Sachdaten
(Durchmesser, Material) oder die Topologie (Fliessrichtung, Anschliisse). Neue Schachte werden
durch den Datenbewirtschafter Werkkataster im GIS nachgefiihrt. Die Abweichungen sind so zu
dokumentieren, dass der Datenbewirtschafter Werkkataster den Werkkataster auf Basis der Un-
terlagen widerspruchsfrei nachfiihren kann.

TP Zustand, Sanierung und Unterhalt (ZSU)



Erheben des Schadenspotentials von Pumpwerken durch Stromunterbruch durch Entlastungen in
ein Gewdsser, Riickstau in Liegenschaften und Uberstau an Oberfliche), Bewertung und Vorschlag
moglicher Massnahmen

Zustandsbeurteilung grosserer Versickerungsanlagen (PAA)
Zustandsbeurteilung einer definierten Anzahl von privaten Versickerungsanlagen (sofern nicht im Rahmen

ZpA)

Zustandsbeurteilung der privaten Entwasserungsanlagen (ZpA):

Ausarbeitung eines Konzeptes zur Aufnahme, Kontrolle und Sanierung der privaten Anlagen mit
dem Ziel, in den nachsten 10-15 Jahren flaichendeckende Aufnahmen zu haben.

Analyse des Datenbestandes Werkkataster (private Entwdsserungsanlagen) und allenfalls weite-
rer Grundlagedaten (Akten Bauarchiv etc.) als Basis der Kostenschdtzung und fir das Erstellen
eines Mengengerustes.

Erstellen eines Pflichtenheftes / Leistungsverzeichnisses fur den «Ingenieur ZpA» inkl. Angabe des
Mengengeristes (exkl. der Zustandsaufnahmen mit Kanalfernsehen; diese werden ausserhalb des
GEP im Rahmen Umsetzung ZpA ausgefihrt).

Eintrag der bestehenden privaten Versickerungen in den Kataster und die kantonalen Datenban-
ken

Zustandsbeurteilung der privaten Hofdlingeranlagen (Giillengruben):

Ausarbeitung eines Konzeptes zur Aufnahme, Kontrolle und Sanierung der privaten Hofdlingeran-
lagen.

Bestimmung der zu untersuchenden Hofdlingeranlagen als Bestandteil der Kostenschatzung und
des Mengengeriustes.

Erstellen eines Pflichtenheftes / Leistungsverzeichnisses fiir die Zustandskontrolle der privaten
Hofdingeranlagen.

Bericht Unterhaltskonzept:

Beschreiben der Betriebsorganisation, der Zustandigkeiten und Schnittstellen

Aufzeigen und beschreiben der Erfahrungen aus dem Betrieb der Entwasserungsanlagen
Ausformulieren von Empfehlungen zur zuklnftigen Betriebsorganisation, insbesondere betref-
fend die Zusammenarbeit mit dem ARA-Betriebspersonal

Unterhaltskonzept der Entwasserungsanlagen gemass den VSA-Richtlinien

Bericht Sanierungskonzept:

Ausarbeitung einer Strategie betreffend die Leitungserneuerung. Hinweis: Der Zeitpunkt fir Zu-
standssanierungen mit Sanierungsbedarf mittel- oder langfristig kann mit anderen Bauvorhaben
koordiniert werden (z.B. Leitungserneuerung anderer Werke, Strassenprojekte etc.); die Sanie-
rungen mussen deshalb nicht zwingend innerhalb einer bestimmten Frist umgesetzt sein.
Zusammenstellung aller Sonderbauwerke, welche zukiinftig im Hinblick auf eine zentrale Steue-
rung durch den Abwasserverband zu Gbernehmen und/oder zu betreiben sind.

Massnahmenplanung:

Beschrieb der notwendigen Sanierungsmassnahmen mit Kostenschatzung und Priorisierung der
Arbeiten pro Entwasserungsanlage.

Datenerfassung:

Baulicher Zustand und Sanierungsbedarf geméass Datenkonzept
Erhaltungsereignis / Massnahme gemadss Datenkonzept
Erfassung der Unterhaltszonen mit den notwendigen Sachdaten gemass Datenkonzept

Zustandsplan:

Ubersichtsplan mit farblicher Darstellung der Dringlichkeitsstufe des Sanierungsbedarfs.

Unterhaltsplan:

Angabe der Kontroll-, Inspektions- und Reinigungsintervalle fur (Abweichungen von den VSA-
Richtlinien sind zu begriinden):
o Kanalisationsleitungen
Einsteigschachte, Einlaufschachte, Schlammsammler
Pumpwerke
Regeniberlaufe
Regenilberlaufbecken
Regenriickhaltebecken/-kanile
Trennbauwerke
Diikeroberhaupte
Einleitstellen
Versickerungsanlagen
Messeinrichtungen (Abfluss-Messstationen, Regenmesser, ...)

O O O O O 0O O O o0 O
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o Spezialbauwerke: Art: ...
2.3  Abzugebende Unterlagen

e  Erldauternder Bericht zu den Zustandsbeurteilungen, welcher den Handlungsbedarf aufzeigt
e  Zustandsplan in geeignetem Massstab bzw. Planformat
e Daten an den Datenbewirtschafter Werkkataster:
o Abwasserbauwerke erganzt um bisher fehlende und falsche Angaben tGber die Substanz
(inkl. Inliner), baulichen Zustand Sanierungsbedarf, Jahr Zustandserhebung. Mess-
grosse: Vollstandige Abbildung des untersuchten Entwéasserungssystems inklusive topo-
logisch korrekter Verlauf der untersuchten Haltungen und Schichte / Sonderbauwerke.
Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini geméass Datenbewirtschaftungskonzept Auftrag-
geber
o Nachfiithrung / Ergdnzung Stammdaten Sonderbauwerke. Attribute VSA-DSS resp. VSA-
DSS-Mini gemdass Datenbewirtschaftungskonzept Auftraggeber
o Klasse Massnahmen ergénzt / nachgefiihrt mit Angaben zu den Spilzonen und den
baulichen Unterhaltsmassnahmen. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemdass Da-
tenbewirtschaftungskonzept Auftraggeber
o  Prifbericht der Daten: Die Daten im Werkkataster sind konsistent zu der Auswertung
Zustandserhebung.
e Unterhaltsplan in geeignetem Massstab (geht in Massnahmenplanung ein)
. Konzept zur Aufnahme, Kontrolle und Sanierung der privaten Entwdasserungsanlagen (ZpA)
e  Konzept zur Aufnahme, Kontrolle und Sanierung der privaten Hofdlingeranlagen
e Vorschlag fir Massnahmen an Pumpwerken wegen Stromabschaltungen

2.4  Hilfsmittel

e  Erhaltung von Kanalisationen, Ordner mit Richtlinien 1 — 5 (VSA 2007/2009/2014)

e  Klassendiagramm Datenstruktur Siedlungsentwasserung (VSA-DSS) inkl. VSA-KEK 2020
e  Empfehlung Grundsticksentwéasserung (VSA 2018)

e Ev.vorhandene Konzepte/Abklarungen aus «Strommangellage»

TP Zustand, Sanierung und Unterhalt (ZSU)



3 TP GEWASSER

3.1 Grundlagen

In den Ausschreibungsunterlagen sind folgende Parameter als Grundlage fir die Auftragskalkulation anzu-

geben:

e Anzahl relevante Einleitstellen
o Einleitung aus Mischwasserentlastungen in Fliessgewadsser: .................. Stellen
o Einleitung aus Mischwasserentlastungen in stehende Gewasser: .................. Stellen
o relevante Niederschlagsabwassereinleitungen in Fliessgewasser: .................. Stellen
o relevante Niederschlagsabwassereinleitungen in stehende Gewasser: .................. Stel-

len

e  Zustandsbeurteilung nach MSK
o permanente Einleitstellen aus ARA in Fliessgewasser: .................. Stellen
o permanente Einleitstellen aus ARA in stehende Gewasser: .................. Stellen
o permanente Einleitstellen aus KLARA in Fliessgewasser: ...... .
o permanente Einleitstellen aus KLARA in stehende Gewasser: ..........c....... Stellen

e Anzahl Stellen Untersuchung Stufe 1 geméass Modul G (evtl. Ausschreibung in Einheitspreisen):
o Einleitung in Fliessgewasser: .....ccccc........ Stellen
o Einleitung in stehende Gewasser: .................. Stellen

e Anzahl Stellen Untersuchung Stufe 2 geméass Modul G (evtl. Ausschreibung in Einheitspreisen):
o Einleitung in Fliessgewasser: .......cccc....... Stellen
o Einleitung in stehende Gewadsser: .........c........ Stellen

e Anzahl Stellen Untersuchung baulicher Zustand Einleitstelle1
o Einleitung in Fliessgewasser: . .........ccceeen. Stellen
o Einleitung in stehende Gewadsser: .........c........ Stellen

e Anzahl Fliessgewdsser mit notwendiger Neuermittlung hydrologischer Daten2
o Bestimmung der Hochwasserabfliisse: .................. Gewasser fir die Jahrlichkeiten
o Bestimmung der mittleren Abflisse: .................. Gewadsser
o Bestimmung der Niedrigwasserabflisse (Qz47): ovvveeereeeeennn. Gewisser

e Anzahl Stellen Ermittlung QP fiir Abschatzung Hochwasserspiegel Hydrologie:
o Einleitung in Fliessgewasser: . ..........ccc..... Stellen

o Einleitung in stehende Gewasser: .................. Stellen
e Anzahl und Kilometerlange relevante Gewasser
o Anzahl relevante Gewadsser: .........ceeeeeeee
o  km Fliessgewdsser ..................
o davon km Fliessgewadsser eingedolt ..................
e  Fehlanschlisse im Trennsystem:
o zu begehende km Fliessgewdsser zur systematischen Erhebung Fehlanschlisse:
o Anzahl Einleitstellen auf relevanter Fliessstrecke: ....... [eeen. (PAA/SAA)
o Annahme Anzahl Stellen mit Fehlanschlissen im Trennsystem: .................. Stellen

3.2  Leistungen Offertsteller

Grundlagen, Vorgehenskonzept und Ubersicht
e  Erarbeitung Vorgehenskonzept fir die Durchfiihrung der Gewasseruntersuchungen in Abstim-
mung mit interdisziplindren Team3

o Vorschlag Kriterien zur Bestimmung der Relevanz von Einleitstellen

o  Ermittlung der relevanten Einleitstellen aufgrund Werkkataster

o Bestimmung der Untersuchungstiefe der Einleitstellen (Stufe 1 oder 2 gemass Modul G
der Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, allfallige vertiefte Untersu-
chungen)

1 Kann auch Bestandteil des TP ZSU sein. Es ergeben sich in diesem TP allenfalls Synergien, falls dies der GEP-Ingenieur
anldsslich der gemeinsamen Begehung der Einleitstellen mit der Gewasserdkologin machen kann.

2 Falls der GEP-Ingenieur diese Daten nicht ermitteln kann, ist ein entsprechender Spezialist Hydrologie/Gewé&sserhyd-
raulik beizuziehen.

3 Das interdisziplindre Team besteht in der Regel aus folgenden Fachleuten/Vertretern: Gemeinde/Verband, Gewés-
serokologin, GEP-Ingenieur, kantonale Fachstelle, evtl. ARA-Betreiber

TP Gewadsser



o Umgang mit permanenten Einleitstellen
o Umgang mit Gewaésser, deren 6komorphologischer Zustand beeintrédchtigt ist
e Erstellen Ubersichtsplan der Gewdsser mit Darstellung der Kanalisation inkl. Einleitstellen,
Okomorphologie, Grundwasserschutzzonen, allfilligen Uberwachungsstationen und weiteren ge-
wasserbezogenen Informationen
e  Zusammentragen und Auswerten vorhandener Unterlagen Gber Zustand und Nutzung der Gewas-
ser sowie Art und Haufigkeit von Gewasserverschmutzungen

Untersuchung von Gewadssern und Einleitstellen
e  Fehlanschlisse im Trennsystem:
o Begehung aller relevanten Gewasser zur Ermittlung von Fehlanschlisse in Trennsys-
temgebieten
o Dokumentation der Fehlanschliisse

e  Organisation der Gewasserbegehungen fir Fliessgewdsser und stehende Gewdsser Stufe 1 und 2

e Durchfiihrung der Gewdsseruntersuchung der Stufe 1 fiir die relevanten Einleitstellen in Fliessge-
wassern durch Gewdsserdkologen, gemeinsam mit GEP-Ingenieurin

e Durchfiihrung der Gewdsseruntersuchung der Stufe 1 fiir die relevanten Einleitstellen in stehen-
den Gewadssern durch Gewasserdkologen

e Vergleich der aktuellen biologisch-6kologischen Aufnahmen mit evtl. bereits vorhandenen Unter-
suchungen im Sinne einer Erfolgskontrolle (Annahme Anzahl Stellen ....)

e Auswahl der Untersuchungsstellen flr die Stufe 2 im interdisziplindren Team

e  Durchfuhrung der Gewasseruntersuchung der Stufe 2 fir Fliessgewdasser durch Gewasserdkologin

e  Durchfuhrung der Gewéasseruntersuchung der Stufe 2 fiir stehende Gewasser durch Gewasserdko-
login

e  Durchfihrung der Zustandsbeurteilung bei permanenten Einleitstellen

e  Fir alle relevanten Einleitstellen: Erstellen von Relevanzmatrizen gemass der Richtlinie «Abwas-
serbewirtschaftung bei Regenwetter», Integration der Ergebnisse der hydraulischen Berechnung

e  Besprechung der Ergebnisse im interdisziplindren Team, Bestimmung Handlungsbedarf und mog-
liche Massnahmen als Input in das Teilprojekt Entwasserungskonzept

e  Erarbeiten Vorschlag fir eine Wirkungskontrolle gemass Modul G in Ricksprache mit der kanto-
nalen Fachstelle

e  Erarbeitung von Vorschlag fur die zuklnftige Funktionskontrolle der Einleitstellen durch den Be-
trieb

Untersuchung von Wechselwirkungen Gewadsser - Siedlungsentwdsserung
e  Zusammentragen und Auswertung der hydrologischen und hydraulischen Daten fiir die Einleit-
stellen4

o Hochwasserkoten im Bereich der Mischabwasserentlastungsanlagen und der Einleitun-
gen aus Trennsystemgebieten flr geforderte Jahrlichkeiten

o mittlerer Abfluss der Gewdsser (Qm)

o Niedrigwasserabfluss der Gewdsser (Q347)

e  Hochwasser

o ldentifikation und Beurteilung des Gefdhrdungspotentials im Mischabwassernetz durch
Rickfluss von Wasser aus den Gewdssern Uber Entlastungsanlagen bei Hochwasser

o ldentifikation und Beurteilung des Gefdhrdungspotentials im Niederschlagsabwasser-
netz durch Riickfluss von Wasser aus den Gewassern bei Hochwasser

o Aufzeigen der Auswirkungen verschiedener Abflusskoten im Gewdsser auf die Funktion
des Kanalisationsnetzes.

o Festlegung Handlungsbedarf fir Massnahmen zur Sicherung bestehender oder geplanter
Sonderbauwerke des Kanalisationsnetzes (z.B. Regenbecken oder Pumpwerke) in Gefah-
renzonen Hochwasser

e Klimaanpassung / naturnaher Wasserkreislauf

o Aufzeigen des Potentials der Aufwertung / Ausdolung von Gewasser zur Férderung des
natirlichen Wasserhaushalts und Hitzeminderung

o Beurteilung der zu erwartenden Temperaturentwicklung auf die Gewasser und Linde-
rungspotential durch eine vermehrte dezentrale Regenwasserbewirtschaftung nach
Schwammstadtkonzept.

“ Falls der GEP-Ingenieur diese Daten nicht ermitteln kann, ist ein entsprechender Spezialist Hydrologie/Gewé&sserhyd-
raulik beizuziehen.

TP Gewadsser
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3.3

3.4

o Untersuchung des Zusammenspiels zwischen mdoglichen Schwammstadt-Massnahmen

(blau-grine Infrastrukturen) und den Gewadssern im Siedlungsgebiet
Geplante Gewadsserrevitalisierungsprojekte

o Beurteilung der Auswirkungen von geplanten Revitalisierungsprojekten auf die Sied-
lungsentwasserung (Ist- und Planungszustand)

o Aufnahme von fir die Siedlungsentwdsserung relevanten Revitalisierungsprojekten in
die GEP-Massnahmenliste resp. Erfassung als Massnahme im Datenbestand VSA-DSS-
Mini

Abzugebende Unterlagen

Bericht zu den gewasserdkologischen Untersuchungen der Einleitstellen von Misch-, Regen- und
Strassenabwasser sowie der relevanten Gewasserabschnitte mit Vergleich zu bereits vorhande-
nen Dokumentationen inkl. Relevanzmatrizen

Bericht und Fotodokumentation der Einleitstellen von Misch-, Regen- und Strassenabwasser mit
Beschrieb (Stammkarten mit Fotos)

Erstellen Ubersichtsplan 1: ......... der Gewésser mit Darstellung der Einleitstellen, Okomorpholo-
gie, Grundwasserschutzzonen, allfilligen Uberwachungsstationen und weiteren gewisserbezoge-
nen Informationen

Klasse Massnahmen erginzt / nachgefiihrt mit Angaben aus dem Teilprojekt, Attribute VSA-DSS
resp. VSA-DSS-Mini gemdss Datenbewirtschaftungskonzept Auftraggeber

Daten im Model VSA-DSS oder VSA-DSS-Mini zur Abgabe an den Datenbewirtschafter Werkkatas-
ter:

o Alle aktualisierten Datensédtze sind aus der Anwendung als Interlis-File an den Datenbe-
wirtschafter fiir die Aktualisierung des Werkkatasters zu transferieren.

o Messgrosse: Alle Einleitstellen unterschieden nach gewésserrelevant / nicht relevant,
korrekter Export nach Interlis. Der Massnahmenplan aus dem Bericht kann aus dem
Interlis-File abgeleitet werden.

o Ausgefiillte Stammkarten EST. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini geméass Datenbe-
wirtschaftungskonzept Auftraggeber

Prifbericht der Daten: Die Daten sind durch den Check-Service zu prifen. Es diirfen keine Fehler
bei den neu erfassten Daten gefunden werden.

Hilfsmittel
Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul G (VSA 2022)

Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss BAFU
Gefahrenkarten (Hochwasser) der Gemeinden

TP Gewadsser



4 TP GRUNDWASSERSCHUTZ

4.1 Grundlagen

e  Kartengrundlagen des Kantons, insbesondere die Gewasserschutzkarte

e Schutzzonenbericht inkl. Schutzzonenplan, - reglement, Konfliktplan, Gefahrenkataster
e  Werkkataster / Katasterdaten

e Anhaltspunkte zur Situation im bestehenden GEP oder GWP

Anlagen in Grundwasserschutzzonen: In den Schutzzonen S der Grundwasserfassungen ... befinden sich
folgende Schmutz- und Mischabwasserleitungen:

e S2, doppelwandige Leitungen L =ca. .. km
e 52, einwandige Leitungen L =ca. .. km
e S2, Einsteigschachte Anzahl .. Stk.
e S3, doppelwandige Leitungen L =ca. .. km
e S3, einwandige Leitungen L =ca. .. km
e  S3, Einsteigschachte Anzahl .. Stk.

4.2 Leistungen Offertsteller

Teil A — Entwdsserungsanlagen in Grundwasserschutzzonen (zwingend erforderlich)

e  Erfassung von Entwasserungsanlagen, welche sich im GEP-Einzugsgebiet in Grundwasserschutz-
zonen- und arealen befinden (z.B. Kanalisationsleitungen, entwasserungsrelevante Anlagen wie
Strassen, Eisenbahnanlagen etc.)

o Austausch mit der kantonalen Fachstelle Wasserversorgung/Grundwasser und dem Was-
serversorger zum Status der betroffenen Grundwasserschutzzone und den bereits vor-
handenen Unterlagen (z.B. Schutzzonenberichte inkl. Gefahrenkataster und Konflikt-
plans, Schutzzonenreglemente)

o Identifizierung von entwdsserungsrelevanten Anlagen, welche in den Schutzzonenregle-
menten noch nicht erfasst und wogegen noch keine Massnahmen ergriffen wurden
Ermittlung der Eigentlimer der Anlagen (6ffentlich oder privat)

Erstellung eines Katasters der Anlagen inkl. kartographischer Darstellung (Datenliefe-
rung im VSA-Datenformat DSS-Mini)

e Bewertung des Zustandes der Anlagen

o Uberpriifung, ob bei den Anlagen in Grundwasserschutzzonen- und Arealen die gesetzli-
chen Anforderungen des Gewadsserschutzes und die Richtlinien und Empfehlungen der
VSA, SVGW, VSE, KVU und des Kantons eingehalten werden

e |dentifizierung von Massnahmen fir die Bewirtschaftung der Anlagen

o Identifizierung von technischen und administrativen Massnahmen zur Risikominderung
der Anlagen in Absprache mit der kantonalen Fachstelle Wasserversorgung/Grundwas-
ser und dem Wasserversorger (z.B. Doppelwandige Abwasserleitungen, automatische
Leckerkennung, regelméassige Kontrollen etc.)

o Kostenschatzung der identifizierten Massnahmen

o  Zeitliche Priorisierung der Massnahmen aufgrund von Gefdhrdungspotenzial

o Redaktion eines zusammenfassenden Berichts (Schlussbericht)

e Integration von Massnahmen in den GEP-Massnahmenplan

o Die Tragerschaft zur Finanzierung sowie Umsetzung der Massnahme gilt es zusatzlich zu
definieren

e  Rickmeldung der Befunde (Schlussbericht) an die zustdndige Wasserversorgung und die kantona-
len Fachstelle Wasserversorgung/Grundwasserschutz fir weitere Planungsschritte und Koordina-
tion bei der Umsetzung

Teil B — Weitere Anlagen in Grundwasserschutzzonen (empfohlen in Kantonen, welche tGber beschrinkte
Instrumente zur Sanierung trinkwassergefahrdender Anlagen verfligen)
e Analog dem Vorgehen im Teil A erfolgt die Betrachtung aller Anlagetypen in Grundwasserschutz-
zonen und -arealen (Entwasserungsanlagen sowie weitere Anlagen wie z.B. Trafostationen,
Oltanks oder landwirtschaftliche Giillegruben).

TP Grundwasserschutz
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4.3

4.4

Integration von entwasserungsrelevanten Massnahmen in den GEP-Massnahmenplan. Fiur die
weiteren Anlagen sind zudem die entsprechenden Massnahmen (baulich oder planerisch) vorzu-
schlagen zur Weiterbehandlung bzw. Umsetzung durch die Wasserversorgung (in Absprache mit
der kantonalen Fachstelle Wasserversorgung/Grundwasserschutz).

Abzugebende Unterlagen

Schlussbericht (inkl. Kataster, Karte mit identifizierten Anlagen, Massnahmenplan und Angaben
zu Eigentumsverhaltnissen der Anlagen bzw. wer die Kosten fiir die Massnahmenumsetzung tra-
gen muss)

Lieferung der Daten zu den Anlagen und Massnahmen. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini ge-
mass Datenbewirtschaftungskonzept Auftraggeber

Massnahmen fiir den GEP-Massnahmenplan mit Kostenschatzung und zeitlichen Vorgaben. Attri-
bute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemdass Datenbewirtschaftungskonzept Auftraggeber

Hilfsmittel

Gewdsserschutzgesetzgebung (GSchG und GSchV)

Vollzugshilfen des Bundes (Wegleitung Grundwasserschutz (BUWAL 2004), Konfliktbewaltigung:
bestehende Anlage in Zone S2 (BAFU 2017), Grundwasserschutz in stark heterogenen Karst- und
Kluft-Grundwasserleitern (BAFU 2022), Grundwasserschutz bei Lockergesteinen (BAFU 2012),
Umweltschutz in der Landwirtschaft (BAFU 2021), Richtlinie Entwdasserung von Eisenbahnanlagen
(BAV und BAFU 2018), Strassenabwasserbehandlung an Nationalstrassen (ASTRA 2013)
Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter (VSA 2019)

SVGW W1019: Empfehlung zum Umgang mit Nutzungskonflikten bei Trinkwasserfassungen
(SVGW 2022)

SVGW W2 - Richtlinie fiir die Qualitatssicherung in Grundwasserschutzzonen (SVGW 2023)
Empfehlung des VSE lber den Schutz der Gewasser bei Erstellung und Betrieb von elektrischen
Anlagen mit wassergefdahrdenden Flussigkeiten (VSE 2006)

Vollzugshilfe fur Lageranlagen und Umschlagpldtze mit wassergefdhrdenden Flissigkeiten (KVU
2019)
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5 TP FREMDWASSER

5.1 Grundlagen

Mengengerist fir Auswertung bestehender Messdaten, optischer Kontrollen, Messkampagnen und Abkla-
rungen

Prifen und Auswerten vorhandener Messdaten:
e Anzahl Messstellen ... Stuick
e Auszuwertende Messperiode von ..... bis .....
e  Plausibilitatskontrolle der Messung .... Stiick oder Std

Optische Kontrollen:
e Angabe des Gebietes, Standort
e  Durchfihrungszeitpunkt
o In einer Trockenperiode und wahrend der Nacht zwischen 01:00 und 04:00 Uhr zur Lo-
kalisierung grosserer Fremdwasserabfliisse im Einzugsgebiet einer Messstelle.
... Stlick oder Std
o Bei hohen Grundwasserstianden zur Eruierung undichter Einsteigschdachte und Schacht-
anschlisse.
... Stlick oder Std
e Auswertung der optischen Kontrolle.... Stiick

Messkampagne (Installation und Miete Messgerate):
e  Messstellen: ... Stuick
e Messungen pro Messstelle: .... Stlick oder kontinuierliche Messung: ... Messdauer
e Angaben zum Durchfiihrungszeitpunkt (Regen- oder Trockenperiode, Grundwasserstand?): ....
e  Leitungsdurchmesser bei Messstelle....
e Messbereich (Trockenwetterabfluss) v /s
e  Einfache Abstichmengenmessung®: ... Stlick
e  Plausibilitatskontrolle der Messung .... Stiick oder Std
Auswertung Messergebnisse

Abtrennung Fremdwasserquellen:
e  Massnahmen flr das Abtrennen von Fremdwasserquellen prifen fir:

o  Kihlwasser ... Stlick
o Hangwasser ... Stiuick
o Drainagen ... Stlick
o Biache ... Stlick
o ... Stlick

5.2 Leistungen Offertsteller

Auswerten von Betriebsdaten, Messungen, Inspektionen, etc.

e  Plausibilisierung von Messdaten von bestehenden und temporaren Messstellen gemass dem oben
aufgefiihrten Mengengerist.

e  Auswerten der langjahrigen Betriebsdaten von ARA, Pumpwerken, Abflussmessungen usw., und
den ergianzenden Messdaten von Messkampagnen. Es ist ein Auswertzeitraum von mindestens
zwei Jahren zu bearbeiten:

o Bestimmung des Fremdwasseranfalls (Jahresminimum)
o  Abschatzung der Variabilitat in Abhangigkeit von Grundwasserstand.
o  Abschatzung der Variabilitat aufgrund von saisonalen Einflissen.

e Organisation und Durchfiihrung von Messkampagnen gemass Messkonzept und dem oben aufge-

fihrten Mengengerist.

5> Angaben zum Grundwasserstand sind nur dann sinnvoll und interpretierbar, wenn in einem Gebiet reprdsentative
kontinuierliche Messungen (Messreihen) vorhanden sind
6 Nur fur die rasche Eingrenzung von Gebieten mit einem hohen Fremdwasseranfall

TP Fremdwasser
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Inventar aller undichten Stellen im 6ffentlichen und privaten Kanalnetz (Leitungen und Kontroll-
schichte) mit Angaben zum Fremdwasseranfall pro Quelle (in I/s) auf Basis der Zustandserhebung,
sofern genau lokalisierbar.
Fiir Teilgebiete mit wasserfiihrenden Schichten oder anderen vermehrten Zufliissen (Hangwasser)
sind Massnahmen zur gesetzeskonformen Entwasserung zu definieren. Anzahl zu untersuchende
Teilgebiete ... Stlick

Massnahmen

Prifen von méglichen Varianten zur Fremdwasserreduktion mit Angaben zu Kosten und Nutzen.
Festlegung von Massnahmen zur Fremdwasserreduktion mit Kostenschatzung.

Erarbeitung eines Konzepts fur erweiterte Messkampagnen, wenn dies aufgrund der Auswertun-
gen angezeigt ist.

Bericht mit:

Angaben des Fremdwasseranfalls flr die jeweiligen Einzugsgebiete.
Herkunft und Quantitdt von bekannten Fremdwasserquellen beschreiben.

o Kiahlwasser ... Stck
o Brunnen ... Stck
o Drainagen ... Stlck
o Bache ... Stick
o Hangwasser ... Stlck

Erlduterung der vorgeschlagenen Massnahmen zur Elimination von Fremdwasser.
Kostenschatzung und Priorisierung der Massnahmen.

Fremdwasserplan

Mit Standorten der permanenten und temporaren Messstellen
Mit Angabe des Fremdwasseranfalls.

Mit Angabe von permanenten Fremdwasserquellen

Mit Angabe der Gebiete mit diffusem, hohen Fremdwasseranteil
Mit Massnahmen

Erfassung der notwendigen Attribute gemass dem Datenbewirtschaftungskonzept (Klasse Massnahmen)

5.3

5.4

Die notwendigen Unterlagen des Datenbewirtschaftungskonzeptes mit den Angaben der zu erfas-
senden Attribute sind beizulegen.

Abzugebende Unterlagen

Bericht

Fremdwasserplan

Liste der Massnahmen. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemass Datenbewirtschaftungskon-
zept Auftraggeber

Hilfsmittel

Fremdwasser, Schriftenreihe Umweltschutz Nr. 23, Bundesamt fiir Umweltschutz (heute BAFU)
Jahrliche Auswertung der ARA-Betriebsdaten durch die kantonale Fachstelle

Richtlinie «Bewirtschaftung des Gesamtsystems ARA — Netz — Gewdsser», Anhang 4B (VSA 2023)
Empfehlung «Messtechnik in der Siedlungsentwasserung» (VSA 2003/2019)

Merkblatt DWA-M 182 «Fremdwasser in Entwdasserungssystemen aullerhalb von Gebauden»
(DWA 2012) und Merkblatt DWA-M 181 «Messung von Wasserstand und Durchfluss in Entwésse-
rungssystemen» (DWA September 2011)

TP Fremdwasser



6 TP GEFAHRENVORSORGE

6.1 Grundlagen

e  Zustandsbericht Erst-GEP ...

. Entwdsserungskonzept GEP ...

e Interventionsplanung der ARA ...

e  Auszug aus dem kantonalen Industrie- und Gewerbekataster

6.2 Leistungen Offersteller

Besprechung mit ARA-Betreiber/-personal, Kanalnetzbetreiber (z.B. Werkhof), Einsatzkraften und zustéan-
digen Fachstellen des Kantons inkl. Einladung und Protokoll. Ziele der Sitzung:
e  Festlegung der Verantwortlichkeiten und Schnittstellen, insbesondere auch zwischen ARA und Ka-
nalnetzbetreiber
e Definition des bendtigten Arbeitsinstrumentes
e  Verifikation, dass Grundlagen aktuell sind.
e  Priifung der Aktualitat und Eignung der Interventionsstellen
Bericht Gefahrenvorsorge:
e  Beschreibung des Gefdhrdungspotentials?:
o  Kritische Verkehrswege
o Betriebe, die der Stérfallverordnung unterworfen sind
o Weitere Betriebe mit besonderen Risiken, insbesondere mit Vorbehandlungsanlagen
o Tankstellen
e  Beschreibung der Einsatzkriafte (Wehrdienste und Betriebspersonal ARA/Kanalnetz) und deren
Rolle oder Verweise auf Dokument, welches diese beschreibt.
e  Beschreibung der durch die Einsatzkrdfte bendtigten Werkzeuge
e Beschreibung der Handlungsmoglichkeiten auf der ARA und im Kanalnetz oder Verweis auf be-
schreibendes Dokument
e Aufzeigen der Verbindung zwischen Gefahrenpotential und schiitzenswerten Objekten
e Beeinflussung des Kanalnetzes durch Gewasserriickstau:
o Beschreibung der betroffenen Bereiche
o Beschreibung der vorhandenen Massnahmen
o Beschreibung der Handlungsoptionen fiir ... Bereiche
e  Beschreibung des Handlungsbedarfs
Erarbeitung der Inhalte fir den Interventionsplans, z.B.:
e  Fliesszeitenplan bis zur ARA im Schmutz- und Mischabwassersystem im IST-Zustand?
o bei Trockenwetter
o bei Regenwetter?®
e Interventionsmoglichkeiten
o Im Kanalnetz (Leitungen, Sonderbauwerke)
o Im Gewadsser
e Niederschlagsabwasserableitungen im 6ffentlichen Kanalisationsbereich
e  Kritische Verkehrswege mit Entwasserungsart
o Strassenentwisserung fur folgende Gebiete und/oder Strassen: ...
o Bahngleisentwasserungen fir folgende Bahnlinien: ...
e  Gewadsserschutzbereiche/Grundwasserschutzzonen und Trinkwasserfassungen
e  Versickerungs- und Retentionsanlagen
e  Altlasten und Altlastenverdachtsflachen
e  Betriebe, die der Storfallverordnung unterworfen sind
e  Weitere Betriebe mit besonderen Risiken, insbesondere mit Vorbehandlungsanlagen
e  Tankstellen

7 Liste der relevanten Betriebe ist i.d.R. bei der kantonalen Fachstelle abgreifbar

8 Benotigte Inhalte missen im Rahmen der Situationsanalyse definiert werden, insbesondere auch welche Informatio-
nen von den Gefahrenquellen auf dem Plan dargestellt werden miissen.

%Im Rahmen der Kanalnetzberechnung ist diese Information auszuwerten. Auswertung kann digital oder analog sein, je
nach Festlegung gemdss Modul Situationsanalyse

10 |st aufgrund der Bandbreite an unterschiedlichen Resultaten nur als Hinweis zu verstehen und wird deshalb selten
genutzt

TP Gefahrenvorsorge
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6.3

6.4

Einzugsgebiet von nachfolgenden Sonderbauwerken!

Erarbeitung der Daten flr Einzugsgebiete der Einleitstellen

Erarbeitung von konzeptionellen Massnahmenvarianten fir die im Handlungsbedarf beschriebe-
nen Punkte: Annahme in Bezug auf Handlungspunkte: ..... Stk und Empfehlung mit betroffenen
(Gemeinde, Verband, Einsatzkrafte, Kanton)

Prafung der Machbarkeit und Kostenschatzung der Varianten. Anzahl Bereiche mit bendtigten
Massnahmen: ..... Stk

Erfassung der notwendigen Attribute gemass dem Datenbewirtschaftungskonzept

Abzugebende Unterlagen

Erlduternder Bericht

Interventionsplan oder Geodaten fiir Interventionsplan: .........

Einzugsgebiete der Einleitstellen oder Geodaten fiir Einzugsgebiete der Einleitstellen

Daten als Transferdatei. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemass Datenbewirtschaftungs-
konzept Auftraggeber

Prifbericht der Daten

Arbeitswerkzeuge zur Schadensbekdampfung (Diese sind hier geméass den Anforderungen der
Wehrdienste zu beschreiben). Deren Erarbeitung kann alternativ als GEP-Massnahme definiert
werden.

Liste der Massnahmen. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemdss Datenbewirtschaftungskon-
zept Auftraggeber

Hilfsmittel

Betrieb und Kontrolle von Abwasserreinigungsanlagen, Vollzugshilfe (BAFU 2014)

«Step by STEP»: Handbuch Fir die Bewaltigung Von Betriebs- und Funktionsstérungen, wie be-
sonderer Ereignisse und Storfalle12

Minimalstandard fir die Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnologie in Abwas-
serbetrieben, Bundesamt fiir wirtschaftliche Landesversorgung BWL

1 Im Rahmen der Kanalnetzberechnung ist diese Information auszuwerten. Auswertung kann digital oder analog sein,
je nach Festlegung gemass Modul Situationsanalyse
2 Falls auch Storfélle auf der ARA behandelt werden mussen.

TP Gefahrenvorsorge



7 TP ABWASSERENTSORGUNG IM LANDLICHEN

7.1

7.2

7.3

RAUM (ALR)

Grundlagen

Erst-GEP: Liegenschaften ausserhalb des Perimeters des 6ffentlichen Kanalisationsbereichs
Informationen zu Landwirtschaftsbetrieben von kantonalen Aufsichtsbehdrden:

o Anzahl Landwirtschaftsbetriebe innerhalb Bauzone: ca. .... Stk.

o Anzahl Landwirtschaftsbetriebe ausserhalb Bauzone: ca. .... Stk.
Angaben der kommunalen Behdrden zu Liegenschaften ausserhalb der des Perimeters des 6ffent-
lichen Kanalisationsbereichs:

o Anzahl nicht-landwirtschaftliche Liegenschaften: ca. .... Stk.
Bestehende Abwasserabnahmevertrage von abflusslosen Gruben
Informationen Fischeraufsicht o0.3. zur Wasserfilhrung von Gewassern (Einleitstellen von Klein-
klaranlagen)

Leistungen Offertsteller

Uberpriifen, aktualisieren und/oder ergénzen der folgenden Angaben von nicht angeschlossenen
Liegenschaften (Anzahl Liegenschaften: ...):

o Nutzungsart (Wohnhaus Landwirtschaft, Gewerbebetrieb, Wohnhaus, Ferienhaus,
Alphaus, Gastwirtschaft usw.)
Besitzer/Pachter
Aufzeigen der Abwasserentsorgung im Ist-Zustand
Abkldrung der Diingergrossvieheinheiten (DGVE) bei landwirtschaftlicher Verwertung
Abkldrung des Mischverhaltnisses von unverdiinnter Gille zum Abwasseranfall bei land-
wirtschaftlicher Verwertung.

o  Entspricht die Abwasserentsorgung den gesetzlichen Grundlagen?
Uberpriifung der Zumutbarkeit und Machbarkeit eines Kanalisationsanschlusses fiir nicht ange-
schlossene Liegenschaften (Anzahl Liegenschaften: ...).
Erarbeitung eines Abwassersanierungskonzeptes mit Ausscheidung von Gebieten mit Gruppenrei-
nigungsanlagen oder gemeinsamen Anschluss an die bestehende Kanalisation
Abkldrung, bei welchen Gewaésser(abschnitten) zuklinftige resp. bestehende Kleinklaranlagen-Ein-
leitstellen aufgrund der Wasserfihrung (fehlender Abfluss bei Trockenperioden) problematisch
oder unmoglich sind
Massnahmentabelle:

o Aufzeigen der Massnahmen oder Empfehlungen pro Liegenschaft inkl. Kostenschatzung.

o  Kostenschatzungen fir Massnahmen, welche durch die Tragerschaft teilweise oder voll-

standig finanziert werden.

Ubersichtsplan:

o Darstellung Ist-Zustand mit Angaben von allfédlligen Defiziten und Sanierungsbedarf

o Darstellung der Sanierungsmassnahmen.
Datenerfassung:

o Daten Ist-Zustand gemass Datenbewirtschaftungskonzept

o  Wenn erforderlich, Angaben zur Sanierung gemass Datenbewirtschaftungskonzept

O O O O

Abzugebende Unterlagen

Bericht

Ubersichtplan mit Darstellung des Ist-Zustandes, dem Kanalisationsnetz und dem Abwassersanie-
rungskonzept

Daten als Transferdatei. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemass Datenbewirtschaftungs-
konzept Auftraggeber

Prifbericht der Daten

Liste der Massnahmen. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemdass Datenbewirtschaftungskon-
zept Auftraggeber

TP Abwasserentsorgung im landlichen Raum (ALR)
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7.4

Hilfsmittel

Leitfaden «Abwasser im ldndlichen Raum» (VSA 2017)
Merkblatter, Arbeitshilfen etc. der kantonalen Fachstellen

TP Abwasserentsorgung im landlichen Raum (ALR)



8 TP ENTWASSERUNGSKONZEPT

8.1 Grundlagen

8.1.1 Einzugsgebiete

e Angaben zum Einzugsgebiet innerhalb Bauzone:

o inder Bauzone: ........... Parzellen

o  mit unbekannter Liegenschaftsentwdasserung: ........... Parzellen

o Anzahl Parzellen mit geteilter Entwasserungsrichtung, mehreren Entwasserungsarten,
mehreren Anschlusspunkten: ... Parzellen: .... Parzellen

o  Abflusswirksame Flache: ... hareq

o Fassungsvermogen Bauzone: .... E

o  Anzahl Liegenschaften innerhalb Bauzone: ca. .... Stk.
e  Beizugsgebiete ausserhalb Bauzone

o Anzahl Beizugsgebiete mit Oberflachenabfluss: ........... Parzellen
e Anzahl Grosseinleiter

o Grosseinleiter beziglich Wassermenge: ... Betriebe

o Grosseinleiter bezuglich Stofffracht: ... Betriebe

8.1.2 Schutzzieldefinition

e Angaben zum Einzugsgebiet der Siedlungsentwdasserung
o Grosse des Siedlungsgebietes: ........... ha
o Anzahl Sonderobjekte mit individueller Betrachtung Schutzgutklasse: ...........

8.1.3 Modellierung, Validierung, Abschatzung Handlungsbedarf Ist-Zustand

Messstellen
e Anzahl zusatzliche Durchflussmessstellen fir Kalibrationen: ... Stellen
e Anzahl zusatzliche Regenmessstationen fir Kalibrationen: ..... Stellen
e Dauer der Installation: von ............ bis ...

Durchfihrung Kalibration
e  Kalibration der Frachten an ..... Stellen

e  Kalibration des Starkniederschlags an ..... Stellen
e  Kalibration der Jahresdurchflussmengen an ..... Stellen
Kanalisationsleitungen

e  Offentliche Mischabwasserleitungen (Freispiegel) L=ca. .. km
e  Offentliche Niederschlagsabwasserleitungen (Freispiegel) L=ca. .. km
e  Offentliche Schmutzabwasserleitungen (Freispiegel) L=ca. .. km
e  Offentliche Entlastungsleitungen (Freispiegel) L=ca. .. km
e  Offentliche Pumpendruck-/Diikerleitungen L=ca. .. km
Einsteigschachte
e  Offentliche Einsteigschdchte Mischabwasser (Freispiegel) ca. Stk..
e  Offentliche Einsteigschdchte Niederschlagsabwasser (Freispiegel)ca. Stk.
e  Offentliche Einsteigschdchte Schmutzabwasser (Freispiegel)  ca. Stk.
e  Offentliche Einsteigschdchte Entlastungsleitungen (Freispiegel) ca. Stk.
e  Offentliche Pumpendruck-/Diikerleitungen ca. Stk.
Sonderbauwerke, Einleitstellen in die Gewdsser und Versickerungsanlagen
e  Pumpwerk (PW) Stk.
e Regenuberlauf (RU) Stk.
e Regenuberlaufbecken (RUB) Stk.
e  Regenrickhaltebecken-kanal (RKB/RKK) Stk.
e  Trennbauwerke (TB) Stk.
e Diikeroberhaupt (DKO) Stk.
e Einleitstelle Gewdsser (EST) Stk.
e  Autonome Messstelle (MST) Stk.
e  Ubrige Sonderbauwerke (USB) Stk.
o . Stk.
e  Versickerungsanlagen Stk.
Wet-Spots

TP Entwdsserungskonzept



e Anzahl potentieller Wet-Spots aufgrund Grobanalyse Oberflachenabfluss (VSA-Empfehlung Hyd-
raulische Beurteilung in der Siedlungsentwdsserung) .... Zulaufbereiche mit .... potentiellen Scha-
densstellen pro Zulaufbereich

Weitere
e Annahme zu Anzahl Bereichen mit Varianten: Stk.
e Anzahl zu beurteilende Bereiche mit Strassenabwasser: ... Stk.

8.1.4 Varianten (Prognosezustand mit Massnahmen)

In der Regel kdnnen weder die Anzahl Stellen mit bendtigtem Variantenstudium noch die bendtigte Tiefe
des Variantenstudiums vor der Kenntnis des Handlungsbedarfs prazise definiert werden.

Beispiel: Eine Massnahmenpriifung nach STORM (siehe Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regen-
wetter» Kapitel S) fallt je nach Ausmass des Handlungsbedarfs sehr unterschiedlich aus und stellt aus dem-
selben Grund auch unterschiedliche Anforderungen an die bendtigten Leistungen.

Aus diesem Grund missen flr das Mengengerist Annahmen getroffen werden. In einer Ausschreibung
kann dies bspw. durch Vorgabe einer Anzahl Bearbeitungsstunden geldst werden. Das Mengengerist ist
dann zwingend zu Beginn der Arbeiten am Variantenstudium zu lberprifen. Es wird empfohlen, das Men-
gengerlst mit gentgend Reserven einzuplanen, da dieser Bearbeitungsschritt sehr wichtig ist: Schlussend-
lich resultieren aus der Bestvariante Massnahmen, die unter Umstanden sehr kostenwirksam sein kdnnen.
Das Mengengerist ist direkt in den Leistungen des Offertstellers beschrieben.

8.1.5 Nachweise, Kosten

e Einzugsgebiete gemass vorherigem Kapitel

e  Kanalnetz gemass vorherigem Kapitel

e  Potenzielle Wet-Spots gemaéss vorherigem Kapitel

e Anzahl Anpassungen gemadss Variantenstudium

e Anzahl noch nicht erschlossene Einzugsgebiete: .... Parzellen

8.2  Leistungen Offertsteller

8.2.1 Aufbereitung Grundlagen

Einzugsgebiete
e Ausscheidung von Teileinzugsgebieten (TEZG) im Siedlungsgebiet und Zuweisung von Parametern
fir den Ist-Zustand:
o parzellenscharfe Ausscheidung von TEZG innerhalb der Bauzone, Korrekturen wo notig
(z.B. Strassen, grosse Parzellen mit mehreren Entwdasserungsrichtungen)
Zuweisung des Anschlussschachtes/ der Anschlussschichte
Bestimmung des Abflussbeiwertes
Bestimmung der Einwohnerdichte
Beriicksichtigung von Retention und Versickerung, bei Unklarheit Abstimmung mit kan-
tonaler Fachstelle
o Bestimmung der weiteren Parameter gemass Datenbewirtschaftungskonzept (z.B. Ent-
wdasserungssystem)
e  Ausscheidung von TEGZ ausserhalb Siedlungsgebiet und Zuweisung von Parametern Ist-Zustand:

O O O O

o  Ermittlung von TEZG inkl. deren Parameter zur Beriicksichtigung der Bauten ausserhalb
der Bauzonen (vgl. TP ALR)
o  Ermittlung von natirlichen, fir das Kanalnetz relevanten Einzugsgebieten ausserhalb der
Bauzone (Oberflachenabfluss)
e  Detaillierung Frachtmengen im Jahresablauf (bei starker saisonaler Schwankung)
e  Zusammenstellung des relevanten Wasserverbrauchs von Grosseinleitern zur Beriicksichtigung in
den hydraulischen Berechnungen
e  Beschreibung von grossen Frachteinleitern (Einzugsgebietsdaten)

Wasserhaushalt und Versickerungskarte
e  Erst-Bearbeitung oder Aktualisierung Versickerungskarte:
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o Inder Versickerungskarte sind Gebiete, in denen Versickerung moglich ist, entsprechend
auszuweisen und entsprechend der Versickerungseignung darzustellen.

o Die Versickerungseignung fokussiert auf das vorhandene Potential fir flachige Versicke-
rungen auch kleinerer Regenmengen und nicht wie bisher auf die konzentrierte Versi-
ckerung von Starkniederschlagsereignissen (z=10) Uber Anlagen, die innert nitzlicher
Frist wieder leer sein missen.

o Die Gebiete, in welchen keine Versickerung moglich ist (belastete Standorte, Schutzzo-
nen, undurchlassiger Untergrund, Karstgebiete etc.), missen erhoben und dargestellt
werden.

o Teilgebiete mit Wasserlberschuss, in welchen mit wasserfihrenden Bodenschichten
oder anderen vermehrten Wasserzuflissen zu rechnen ist, missen erhoben und darge-
stellt werden.

o InKarstgebieten: Risikoanalyse bzgl. potentieller Setzungen oder Einsturzphdanomene in-
folge konzentrierter Versickerung

Datenabgabe:
o Einzugsgebiete: Erfassen von bestehenden Versickerungsanlagen gemass Datenbewirt-
schaftungskonzept.

o Einzugsgebiete: Erfassen von geplanten Versickerungsanlagen in Gebieten mit sehr guter
Versickerungseignung gemdss Datenbewirtschaftungskonzept.

Regendaten

Bereitstellung geeigneter Regendaten gemdss VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der
Siedlungsentwasserung» flr:
o Validierung/Kalibrierung des Kanalnetzmodells: Einzelregenereignisse von lokalen Mess-
stationen
o Uberprifung von Entwisserungssystemen (hydrodynamische Langzeitsimulation): Re-
genserie oder Regenereigniskatalog
o  Starkregenereignisse (Einzelregen) zur Ermittlung der Wet-Spots aus kanalinduzierter
Uberflutung
o Oberflachenabflussmodellierung: Modellregen basierend auf Extremwertanalysen (so-
fern Detailanalyse Oberflaichenabfluss Bestandteil der GEP-Bearbeitung)
o Vordimensionierung Kanalneubauten im Rahmen der Massnahmendefinition: Dimensio-
nierungsdurchfluss mit definierter Jahrlichkeit z
Bei Bedarf Installation von zusatzlichen (temporaren) Regenmessstationen (vgl. Mengengerist in
Unterkapitel Grundlagen)

Schutzzieldefinition gemdss VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsentwdsserung»

Zuweisung des Siedlungsgebietes zu Schutzgutklassen gemass Konzept (siehe Situationsanalyse)
Analyse des Siedlungsgebiets bezliglich Sonderobjekten gemaéss Definition des Bundesamtes fir
Bevolkerungsschutz (BABS) und allfalligen weiteren Vorgaben von Kanton und Gemeinde
Individuelle Bestimmung der Schutzgutklasse fiir Sonderobjekte

Festlegen der Schadenslinie und des angestrebten Sicherheitsniveaus pro Schutzgutklasse
Zuweisung der Schutzgutklasse zu jeder Haltung/Einsteigschacht

Zuweisung der Schutzgutklasse fiir jedes Gebaude zur Beurteilung der Gefahrdung durch Oberfla-
chenabfluss

Abstimmung der Einteilung im interdisziplindren Team

Wet-Spot-Analyse gemdiss VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsentwdsserung»

Wet-Spots-Identifikation aus Oberflachenabfluss (sofern nicht bereits im Modul Situationsanalyse
erfolgt):
o Ermittlung der potentiellen Betroffenheit von Punktobjekten und Flachen (Verschnitt
Gefahrdungskarte Oberflachenabfluss mit Punktobjekten und Flachen)
o Berlcksichtigung der Fliesswege Uber Strassen (praferentielle Fliesswege)
Zusatzliche Berticksichtigung von potentiell gefahrdeten Punktobjekten und Flachen auf-
grund vergangener Schadensmeldungen, Erfahrungsberichte o.a.
Ergdanzung der obigen Wet-Spots-Identifikation mit allfalligen Wet-Spots resultierend aus kanal-
induzierter Uberflutung (Ergebnisse der Berechnung Ist-Zustand, siehe unten)
Darstellung der Ergebnisse in kartografischer Form

Bereitstellung Messdaten aus Kanalnetz fiir Validierung Berechnungsmodelle
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8.2.2

Analyse der Verfligbarkeit von Messdaten aus dem Kanalnetz (Durchflussmessungen, Angaben zu
Entlastungsverhalten von Regeniberldufen und Regenbecken)

Aufbereitung der Messdaten fir Validierung (Auslesen der Daten, Datenbereinigung)

Einholen von Erfahrungen und Beobachtungen der Kanalnetzbetreiber (Uberlastungen Kanalnetz
infolge Starkregen, Entlastungsverhalten von Sonderbauwerken)

Installation von zuséatzlichen Messstellen zur Durchflussmessung, Detektion Entlastungsverhalten
und Frachtangaben (vgl. Mengengerust in Unterkapitel Grundlagen)

Berechnung Ist-Zustand: Modellierung, Validierung und Abschatzung Handlungsbedarf

Durchfiihrung der Messkampagne gemass obigen Angaben
Hydraulische Uberpriifung der bestehenden Sonderbauwerke
o Erfassung der benétigten hydraulischen Informationen fiir die hydraulische Uberpriifung
und fir die Modellierung; bei bestehenden Informationen ggf. Verifikation
o  Hydraulische Uberpriifung der Sonderbauwerke und Erarbeitung der Inhalte fir die
Stammkarte fur den Ist-Zustand
Modellaufbau fir Starkregensimulation:
o Modellaufbau gemass Mengengerist und unter Berlicksichtigung von Zuflissen von aus-
serhalb des Baugebiets.
Kalibrierung gemass Mengengerust
Validierung anhand Schadensereigniskarte oder Messdaten
Durchfihrung der Starkregensimulation
Auswertungen gemadss VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsent-
wasserung»
1-D-Uberlastfallsimulation geméss Kapitel 4 der VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung von
Entwdasserungssystemen» inkl. Definition der verwendeten Regenereignisse.
Modellaufbau fiir Langzeitsimulation:
o Modellaufbau geméass Mengengerist und unter Berlicksichtigung des Fremdwasseran-
falls und des Abwasser- und Frachtanfalls relevanter Betriebe.
o  Kalibrierung gemass Mengengeriist
o Validierung anhand von Messdaten der Sonderbauwerke und Gewaésserbegehungen
(siehe TP Gewasser)
o Festlegung der Regendaten fiir die Langzeitsimulation
o  Durchfihrung der Langzeitsimulationen
o Auswertung gemass Vorgaben der VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regen-
wetter»
Priifung der Zulassigkeit der Entwéasserung von Hauptverkehrsachsen nach der VSA-Richtlinie «Ab-
wasserbewirtschaftung bei Regenwetter, Modul B» fir .... Strassen
Zusammenstellung der Konsequenzen flr die Entwdsserung von Strassen, die der Storfallverord-
nung unterliegen.
Beschreibung der Schwachstellen und des Handlungsbedarfs aufgrund der Analyse Ist-Zustand:
o Sonderbauwerke mit nicht erfiillten hydraulischen Vorgaben
o Sonderbauwerke mit zu hohen Uberlauffrachten

o O O O

o Gewadsserabschnitte mit zu hohen Immissionen
o Schachte mit Verletzungen des Schutzziels
Flachendeckende Betrachtung des Wasserhaushaltes zur Beurteilung und Quantifizierung der Ef-
fekte der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung nach Schwammstadtprinzipien (Hilfsmittel
siehe entsprechendes Unterkapitel am Schluss):
o Jahresbilanzen des natiirlichen Zustandes (Grundlage)
o Jahresbilanz des Ist-Zustandes
o Vergleich der Jahresbilanzen und Versickerungseignungen mit den klimarelevanten As-
pekten (z.B. Verschnitt mit Klimakarten zu Hitzeinseln) und zur Bestimmung des Hand-
lungsbedarfs
Vorschlag Gebietsauswahl fiir Detailanalyse Oberflachenabfluss
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8.2.3

Berechnung Vollausbau ohne Massnahmen: Modellierung und Festlegung des Handlungsbe-
darfs

Der Vollausbau beinhaltet den Ubergangszustand des Entwasserungssystems unter Beriicksichtigung der
zukiinftigen Siedlungsentwicklung (Bestimmung der klnftigen Einzugsgebiete und deren entwédsserungs-
technischen Kennwerte) und der vorhandenen Siedlungsentwasserungsinfrastruktur. Die Quantifizierung
der Siedlungsentwicklung ist aus den Ergebnissen der Situationsanalyse abzuleiten.

8.2.4

Einholung von Daten gemdss Mengengeriist
Beurteilung bereits projektierter Massnahmen im Entwdsserungssystem und anderer Grosspro-
jekte mit Auswirkungen auf das Entwéasserungssystem: Inwiefern kdnnen/sollen diese bereits im
Vollausbau beriicksichtigt werden
Anpassung des hydraulischen Modells an den Vollausbau (entwdsserungstechnische Kennwerte
der Einzugsgebiete)
Durchfiihrung der Berechnungen zur hydraulischen Uberpriifung des Entwisserungssystems ge-
mass VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsentwasserung» (Schritte 1 — 3),
Ergdnzung der Wet-Spot-Analyse mit den Ergebnissen fiir den Vollausbau
Durchfuhrung der Berechnungen zur Beurteilung der Beeintrachtigung der Gewdasser durch Ein-
leitungen aus der Siedlungsentwasserung (VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regen-
wetter»)
Auswertung der Resultate gemass den Vorgaben der VSA-Richtlinien und Empfehlungen, im Be-
sonderen Prifung der Mindestanforderungen und Erfordernis einer Massnahmeniberprifung
nach STORM (VSA-Richtlinie «Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter»)
Erganzung der Beschreibung der Schwachstellen und des Handlungsbedarfs aus dem Ist-Zustand.
Handlungsbedarf kann sich auf verschiedenen Ebenen ergeben:

o Hydraulische Kapazitatsengpéasse bei Starkregen

o  Gefahrdung durch Oberflachenabfluss

o Beeintrachtigung der Gewasser durch Einleitungen

o Jahresbilanz des Wasserhaushaltes in Bezug auf Potential der Siedlungsentwéasserung

zur Milderung klimarelevanter Aspekte

Festlegung der Anzahl Bereiche und Einleitstellen in Gewasser, fur die ein Variantenstudium er-
forderlich ist.

Definition Entwasserungskonzept (Variantenprifung und Festlegung Vollausbau mit Massnah-
men)

Die Festlegung von Massnahmen muss nach einer Prifung verschiedener Losungsvarianten erfolgen. Dabei
kénnen Massnahmen an den Einzugsgebieten, am Kanalnetz und an den Gewassern getroffen werden. Im
Rahmen der Varianten kénnen folgende Faktoren einen Einfluss haben:

Synergien oder Widerspriiche mit weiteren Infrastrukturprojekten (z.B. Wasserbau, Strassenbau,
...) und Klimaanpassungen (Hitzeminderung, ...)

Dringlichkeit einer Massnahme bzw. erwartete Entwicklung

Kosten (Investitionskosten, Betriebskosten)

Okologische Aspekte

Auswirkungen auf Gesamtsystem

Weitere fallspezifische Kriterien

Deshalb ist ein weitgehender Einbezug der beauftragenden Tragerschaft in die Variantenentscheide erfor-

derlich.

Leistungen:

Untersuchung der Moglichkeiten einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung nach Schwamm-
stadtprinzipien fir noch nicht Glberbaute Gebiete oder fiir Arealumnutzungen und Definition der
notwendigen Massnahmen inkl. Vorgaben fiir Sondernutzungsplanungen zur grundeigentimer-
verbindlichen Einforderung der Umsetzung einer Entwasserung nach Schwammstadtpinzipien.
Konzept zur prioritdaren Entsiegelung von Parzellen im Eigentum der Gemeinde, insbesondere im
offentlichen Raum
Flachendeckende Betrachtung des Wasserhaushaltes zur Beurteilung und Quantifizierung der Ef-
fekte der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung nach Schwammstadtprinzipien:

o Jahresbilanz des Prognosezustandes mit Massnahmen
Prifung der Auswirkung von baulichen Verdichtungen im Siedlungsgebiet auf entwasserungstech-
nische Kennwerte.
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e  Berlicksichtigung der Erkenntnisse aus der Grundlagenanalyse zum Wasserhaushalt und Versicke-
rung sowie Handlungsbedarf aus klimarelevanten Aspekten

e  Grobanalyse Oberflachenabfluss und Definition von Massnahmen bzw. Ausscheidung von Gebie-
ten, in denen eine Detailanalyse des Oberflichenabflusses und der kanalinduzierten Uberflutun-
gen empfohlen ist.

e  Massnahmenprifung gemass STORM fir ... Einleitstellen

e  Prifung von Massahmen im Gewadsser bei Defiziten, die von der Siedlungsentwdsserung verur-
sacht sind, Abgleich mit geplanten Gewdsser-Revitalisierungsmassnahmen

e  Prifung der Entwdasserungsart fur .... Gebiete nach Modul E der VSA-Richtlinie «Abwasserbewirt-
schaftung bei Regenwetter»

e Abkldren von Finanzierungsmoglichkeiten der Massnahmen, welche nicht nur der Siedlungsent-
wasserung dienen (Aufwertung von Gewdsser, Entsiegelungen etc.)

e  Ausarbeitung eines Bewertungsschemas fiir den Variantenvergleich in Absprache mit Auftragge-
ber. Neben den Kosten sind auch positive Auswirkungen auf den Wasserhaushalt und weitere
Okologische Aspekte zu berticksichtigen.

e ... hErarbeitung von ... Varianten inkl. Beschreibung der Auswirkungen fir:
O e Stellen mit hydraulischen Engpassen inkl. Oberflachenabfluss
O .....Stellen mit Beeintrdachtigung der Gewdasserqualitat
o Jahresbilanz des Wasserhaushaltes
e ... h Empfehlung einer Bestvariante inkl. Herleitung des Variantenentscheides
e ... h Klaren der Integration der Vorgaben aus dem Entwdasserungskonzept in die kommunale
Richt- und Nutzungsplanung
e ... h Besprechungen mit Auftraggeber und interdisziplindrem Team zur Festlegung von Bestvari-
anten
e ... h Detailabklarungen fir Prazisierung von Varianten

e Dokumentation und Begriindung der Bestvariante gemass Anzahl Stellen

8.2.5 Berechnung Planungszustand mit Massnahmen

Nach der Festlegung der Bestvariante steht fest, welche Massnahmen an den Einzugsgebieten, am Kanal-
netz und an den Gewassern vorgesehen sind. Damit kann ein koharenter Planungszustand modelliert wer-
den. Insbesondere die Einzugsgebiete des Planungszustandes konnen jetzt definitiv festgelegt und erarbei-
tet werden.
Leistungen:

e Bestimmung der Einzugsgebiete Planungszustand und deren entwasserungstechnischen Kenn-
werte bzw. oben festgelegten Entwicklungen gemass Datenbewirtschaftungskonzept.

e Anpassung der Berechnungsmodelle fir Starkregensimulationen und Langzeitsimulationen auf-
grund der Anpassungen der Einzugsgebiete und deren Kennwerten bzw. aufgrund von bereits
festgelegten, aber noch nicht realisierten Anpassungen im Entwasserungssystem (Bestvariante
Entwasserungskonzept)

e Durchfiihrung der Starkregensimulation und der Langzeitsimulation unter Verwendung des Ist-
Zustandes des Kanalnetzes (inkl. geplanter Baumassnahem in der Kanalisation) und dem Progno-
sezustand der Einzugsgebiete.

e  Festlegung der Anschlusspunkte fiir alle Einzugsgebiete, insbesondere noch nicht erschlossene

e  Festlegung und Zusammenstellung der Einstellwerte (Schieberstellungen, Weiterleitungsmengen,
etc.) der Sonderbauwerke fir den Ist- und Planungszustand.

e  Berechnungen der benétigten Nachweise

e Darstellung der Nachweise gemass Datenbewirtschaftungskonzept, Abmachungen mit Trager-
schaft sowie Genehmigungsprozess mit dem Kanton

e  Prifung der Machbarkeit der Varianten

e  Anpassung von Massnahmen aufgrund Erkenntnisse in der Detailberechnung

e Dokumentation gemadss den Anforderungen unter «abzugebende Unterlagen».

8.2.6 Untersuchungen spezifischer Fragestellungen

Netzbewirtschaftung und integrale Betrachtung

Der Perimeter fiir eine integrale Betrachtung ist im Minimum das Einzugsgebiet einer ARA — unabhangig
der politischen Grenzen; die Bearbeitung findet auf Ebene V-GEP statt. Im V-GEP sind dabei die Grundsatze
fir das Steuerungs- und Bewirtschaftungskonzept festzulegen. Darunter fallen insbesondere die Definition
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einer Bandbreite fiir die dynamisch angepassten Drosselabfliisse von Sonderbauwerken, die Uberpriifung
des Potentials fur eine starkere Beschickung der ARA bei Regenwetter und die Grundsé&tze/Prioritdten, nach
denen das jetzige System optimiert werden soll (z.B. explizites Verbot von Mischabwasserentlastungen in
schwache Gewasser).

Nicht Bestandteil des V-GEP ist i.d.R. jedoch die konkrete Umsetzung des Steuerungs- und Bewirtschaf-
tungskonzepts. Dazu gehoren bspw. die Erstellung der Steuerbeschriebe aller involvierten Sonderbau-
werke. Der Aufwand fiir diese Arbeiten wiirden den Rahmen des V-GEP sprengen. Die Umsetzung erfolgt
deshalb bevorzugt im Rahmen eines eigenen Projekts im Nachgang zum V-GEP.

Im Rahmen des Entwdsserungskonzeptes Gber das ARA Einzugsgebiet sind somit folgende Leistungen zu
erbringen:

e Definition von Massnahmen zur messtechnischen Ausriistung relevanter Sonderbauwerke und
Ubertragung der Daten an ein zentrales Prozessleitsystem

o Mengengerdist: ......

e Abgleich der verschiedenen ARA-Zufllsse (effektiver maximaler Zufluss bei Regenwetter, Dimen-
sionierungszufluss, maximaler Zufluss in der Einleitbewilligung, im jetzigen V-GEP hinterlegter
ARA-Zufluss)

e  Prufung anhand der Betriebsdaten der ARA, ob die ARA bei Regenwetter grundsatzlich héher be-
lastet werden kann als der Dimensionierungszufluss

e  Zieldefinition der Netzbewirtschaftung (Gesamtfrachtbetrachtungen, Konzentrationsbetrachtun-
gen im Gewasser flr ausgewahlte Einleitstellen)

e  Statische Optimierung der Drosselabfliisse aller Uberlaufbauwerke mit Hilfe einer Langzeitsimu-
lation des Ist- und Planungszustandes und unter Berlicksichtigung der hydraulischen und bioche-
mischen Kapazitat der ARA und der Empfindlichkeit der Gewasser (Zieldefinition)

e  Prifung anhand einer Langzeitsimulation, wie stark die Entlastungen im Netz reduziert werden
kénnen, wenn die ARA mit grésserem Qmay, ara beschickt wird. Dazu sind die «inneren Reserven»
der ARA zu beriicksichtigen. Abgleich dieser Erkenntnisse mit weiteren Losungsvarianten fiir Prob-
lemstellen mit Bezug zu Mischabwassereinleitungen.

e Durchfiihrung einer Abklarung und Bewertung des Potenzials fiir ein dynamisches Steuerungs-
und Bewirtschaftungskonzept (Inventar der vorhandenen Uberwachungs- und Steuerungseinrich-
tungen, Auflistung der fiir eine Steuerung in Frage kommenden Anlagen wie Regenbecken und
Speicherkanaéle). Als Hilfestellung dient dazu die Grobanalyse zur Abklarung des Potenzials fir die
dynamische Bewirtschaftung des Gesamtsystems mit dem auf Schweizer Verhaltnisse angepass-
ten Beurteilungs-Tool PASST-CH 1.

e  Beildentifikation Potenzial: Dynamische Optimierung der Drosselabfliisse aller Uberlaufbauwerke
mit Hilfe einer Langzeitsimulation des Ist- und Planungszustandes, Definition einer Bandbreite flr
die entsprechenden Drosselabflisse

e  Formulierung von Massnahmen fiir die Umsetzung der entwickelten Bewirtschaftungsansatze ab-
hédngig von den Resultaten der Potenzialanalyse und den hydraulischen Berechnungen (Koordi-
nierte Beckenentleerung, dynamisch angepasste Drosselabflisse, dynamische Nutzung der hyd-
raulischen Kapazitdt der ARA,...). Der entsprechende Bericht bildet die Basis fir die Massnah-
menumsetzung im Rahmen eines dem V-GEP nachgelagerten Projekts (GEP-Massnahmenumset-
zung)

e |st bereits eine Form der Verbundsteuerung vorhanden, wird anstelle der Potenzialabschatzung
geprift, ob die der Steuerung zu Grunde liegenden Strategien/Grundsatze noch aktuell sind und
ob Massnahmen zur Weiterentwicklung erforderlich sind. Diese Massnahmen sind zu beschreiben
und in die Massnahmenplanung zu tberfiihren.

Detailanalyse Oberfldchenabfluss

Gemass der VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsentwdasserung» ist die Detailana-
lyse des Oberflachenabflusses im Nachgang zur GEP-Bearbeitung als eigener Arbeitsschritt vorzunehmen;
dies beinhaltet auch die Massnahmendefinition. Alternativ kann die Detailanalyse auch im Rahmen des
GEP-Teilprojekts Entwdsserungskonzept als spezifische Fragestellung bearbeitet werden. Dies kann insbe-
sondere dann sinnvoll sein, wenn sich im Rahmen der Grobanalyse bereits abschatzen lasst, dass die Mas-

13 Im Rahmen des Projektes «Integrale Regelung von Kanalnetzen» (INKA, 2017) wurde die Beurteilung nach PASST des
Merkblattes DWA-M 180 auf Schweizer Verhéltnisse angepasst. Dabei ist das Beurteilungs-Tool PASST-CH entstanden.
Dieses wurde wahrend der Erarbeitung der vorliegenden Richtlinie Gberarbeitet und um die Teilgebiete ARA und Ober-
flachengewadsser erweitert.
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snahmen voraussichtlich einen engen Bezug zur Siedlungsentwasserung aufweisen und sich der Bearbei-
tungsperimeter auf wenige Wet-Spots beschrankt. In diesem Fall sind die Leistungen gemass Kapitel 6 der
VSA-Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsentwdasserung» festzulegen.

Umgang mit Schnee

In Abhdngigkeit der im Mittel anfallenden Schneemengen kann es sinnvoll sein, diesen Aspekt gesondert
im TP Entwdsserungskonzept zu betrachten. Eine Bearbeitung ist insbesondere dann angezeigt, wenn
grosse Mengen an Schnee anfallen, deren «Entsorgung» nicht gesichert ist (z.B. infolge ungeniigenden An-
gebots an undurchldssigen Flachen zur Deponierung) oder der Schnee verschmutzt ist.

e  Prifen der Auswirkungen durch das direkte Einbringen von Schnee in die Gewéasser an den jewei-
ligen Standorten im Gewasser.

e  Prifen der Zuldssigkeit fiir die Versickerung des Schmelzwassers. Bzw. Erstellen von Vorgaben fir
das Versickern von Schmelzwasser von Schneedeponiepladtzen.

e Ausscheiden von Flachen, welche fiir das Deponieren von Schnee geeignet sind.

e  Ausscheiden von Strassen mit einem hohen Verkehrsaufkommen, bei welchen der Schnee nur auf
befestigten Flachen, welche in die Mischabwasserkanalisation entwassern, deponiert werden
darf.

Wdédrmenutzung
In der Regel ist die Prifung der Warmenutzung aus Abwasser ausserhalb der GEP-Leistungen vorzunehmen.
Es sind nur einzelne Daten des GEP (Kanaldurchmesser, Trockenwetterabfluss) hierzu erforderlich.

8.3  Abzugebende Unterlagen

e  Orientierender Erlduterungsbericht mit Dokumentation der getroffenen Annahmen und Modell-
grundlagen, einer Interpretation und Diskussion der Berechnungsresultate, der Dokumentation
der Schwachstellen und des Handlungsbedarfs, der Dokumentation der Varianten und des Vari-
antenvergleichs und die Beschreibung der Bestvariante.

e  Bericht «Guter Umgang mit dem Regenwasser» (eigener Bericht oder Bestandteil Erlduterungsbe-
richt) mit den folgenden Inhalten:

o Analysieren der Erfahrungen bei Versickerungsanlagen. Allféllig festgestellte bzw. be-
kannte Méangel sind zu definieren.

o Erkenntnisse aus geologischen Untersuchungen sowie vorhandene Daten (z.B. kantona-
les Geoportal) sind im Hinblick auf Versickerungsmoglichkeiten zu beurteilen.

o Analyse des Wasserhaushalts der aktuellen Entwésserungssituation (Ist-Zustand) mit
demjenigen eines natiirlichen Zustandes (Referenz-Zustand vor Uberbauung) und der
Bestvariante

o Aufzeigen des vorhandenen Potentials zur naturnahen Anpassung der Siedlungsentwas-
serung als Grundlage fir die Massnahmendefinition

o Darstellung von Flachenentsiegelungspotentialen und des Verdunstungspotentials (Be-
glinstigung von klimarelevanten Aspekten)

o Fir Teilgebiete mit dichter Uberbauung und damit eingeschrankter Versickerungsflache
sind planungsrechtliche bzw. technische Vorgaben zu machen, um die Versickerung si-
cherstellen zu kdnnen.

o  Fir Teilgebiete mit Wasserlberschuss: Quantitative Abschatzung der anfallenden Was-
sermengen und Losungsbeschrieb zur Ableitung des Wassers

e  Hydraulische Berechnungen, Form gemass Absprache mit dem Auftraggeber bzw. kantonale Vor-
gaben

e Angabe der entwasserungstechnischen Kennwerte (Einzugsgebiet, Sonderbauwerke) fir Ist- und
Planungszustand in separater Liste

e Schema des Entwdasserungssystems mit den wichtigsten Kennzahlen (Einzugsgebietsgrésse, Wei-
terleitungsmengen, Berechnungsergebnisse) fir Ist- und Planungszustand

e  Zustandspldane Einzugsgebiet mit Festlegung der Teileinzugsgebiete fiir Ist- und Planungszustand.

e  Uberarbeitete Versickerungskarte

e  Riickstauplane fir folgende Zustande: .........c..........

e  Massnahmenplan Hydraulik und Oberflachenabfluss

e Klasse Massnahmen erganzt / nachgefihrt mit Angaben aus dem Teilprojekt. Attribute VSA-DSS
resp. VSA-DSS-Mini gemass Datenbewirtschaftungskonzept Auftraggeber

e  Ausgefillte Stammkarten Sonderbauwerke. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemass Daten-
bewirtschaftungskonzept Auftraggeber resp. Vorgaben fir minimalen Datenumfang Kanton
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8.4

Daten restliche Klassen: Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemdss Datenbewirtschaftungs-
konzept Auftraggeber

Prifbericht der Daten: Die Daten sind durch den Check-Service zu prifen. Es dirfen keine Fehler
bei den neu erfassten Daten gefunden werden.

Hilfsmittel

Richtlinie « Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter» (VSA 2019)

Empfehlung «Hydraulische Beurteilung in der Siedlungsentwéasserung» (VSA 2023)

Richtlinie «Stand der Technik bei der Bewirtschaftung des Gesamtsystems Kanalnetz-ARA-Gewads-
ser» (VSA 2023)

Regenwasser im Siedlungsraum (BAFU/ARE 2022)

Online-Tools zur Ermittlung der Jahresbilanz des Wasserhaushaltes: https://de.dwa.de/de/Was-
serbilanz.htm| (WABILA-Tool der DWA), https://www.envi-met.com/de/, https://deep.insa-
lyon.fr/fr/content/urbis)

Methodeniibersicht zur Beurteilung Risikopotential Versickerung in Karstgebieten:
https://www.isska.ch

TP Entwdsserungskonzept
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9 TP MASSNAHMEN

9.1 Grundlagen

e  Rechtsgiltiger GEP-Massnahmenplan aus bestehendem GEP
e Bestehende Massnahmenliste

e  Glultiger K- /V-GEP

e Ergebnisse aus den bearbeiteten Teilprojekten

9.2 Leistungen Offertsteller

Massnahmen-Liste:
e  Erstellen einer vollstandigen Zusammenstellung aller beschriebenen Massnahmen aus den GEP-
Teilprojekten mit folgendem Inhalt:
o Beschreibung der Massnahme
Verantwortlichkeit fiir Ausldsung der Massnahme
Zustandige Tragerschaft fiir Realisierung der Massnahme
Prioritat

o O O O

Kosten
o Geplanter Realisierungszeitraum

e  Zusammenstellung regelmassige Betriebsaufgaben als Massnahmen zur Unterstiitzung der Ver-
antwortlichen (Sptlen, Kontrollen etc.)

e  Zusammenstellung Konzeptioneller, administrativer und anderer Massnahmen

e  Zusammenfiihren von Massnahmen, welche die gleiche Entwasserungsanlage betreffen

o Priorisierung der Massnahmen

e Kommunaler Massnahmenplan: Ubernahme aller Massnahmen aus weiteren GEP-Planungen an-
derer Tragerschaften, welche sich in der entsprechenden Gemeinde befinden (es sind nur die Kos-
ten anzugeben, welche auch von der Gemeinde finanziert werden missen.)

e Ubernahme aller Massnahmen aus der Schutzzonenplanung (GWP, Konfliktplan), welche die An-
lagen der SE betreffen

e Ubernahme von Aufwertungsmassnahmen an Gewassern (Revitalisierungsprojekte), die einen Be-
zug zur Siedlungsentwasserung aufweisen

e Die zusammengetragenen Massnahmen mit Kosten und Realisierungszeitraum miissen mit dem
Teilprojekt Finanzierung koordiniert werden (Mehrjahres-Investitionsplan). Ein iteratives Vorge-
hen kann gewadhrleisten, dass die finanziellen Mittel den anfallenden Kosten entsprechen. Hin-
weis: Bei Massnahmen, welche aus betrieblicher Sicht und in Bezug auf den Gewasserschutz nicht
kritisch sind (z.B. Sanierungsbedarf mittel- oder langfristig) ist der Realisierungszeitraum ein
Richtwert. Nach Moglichkeit werden diese Massnahmen mit anderen Bauvorhaben koordiniert.

Massnahmenplan (Ubersichtsplan):

e Darstellung aller objektbezogenen Massnahmen in einem Massnahmenplan (Basis Ubersichtplan)
fir einzelne Tragerschaften (Beschreibung Gebietsbereich). Als Basis dient das Entwé&sserungs-
konzept, welches die zukiinftige Entwéasserungsart der Einzugsgebiete und die geplanten Veréan-
derungen am Entwasserungsnetz aufzeigt. Die Massnahmen werden aus dem GEP-Datenbestand
abgeleitet. Falls analoge Plane erstellt werden, muss geprift werden, ob alle Massnahmen aus
dem TP ZSU (Zustandssanierungen) dargestellt werden sollen, oder ob dafiir aus Griinden der
Ubersichtlichkeit separate Pline erstellt werden. Bei digitalen Plinen (GIS) sollen die Massnah-
men nach entsprechenden Kriterien gefiltert werden kénnen.

Datenerfassung:

e  Erfassen der benétigten Daten gemass Datenbewirtschaftungskonzept.

Verfassen eines orientierenden Erlduterungsberichts zum GEP-Massnahmenplan mit folgendem Inhalt:

e  Zusammenfassung oder Zusammenzug der erlduternden Berichte der Teilprojekte.

e  Auflistung aller Massnahmen (aus der Massnahmenplanung)

e Beschrieb der vorgesehenen Massnahmen zur Erfolgskontrolle von umgesetzten Massnahmen.
Festlegung der Eckdaten fiir die periodischen Erfolgskontrollen durch die GEP-Tragerschaft, allenfalls unter
Beteiligung der kantonalen Aufsichtsbehodrde («GEP-Check»). Dabei handelt es sich um eine vereinfachte
Situationsanalyse. Zeigt diese Erfolgskontrolle einen Handlungsbedarf auf, muss im Anschluss eine Situati-
onsanalyse gemass Kapitel 2 erstellt werden. Das Konzept soll insbesondere folgende Punkte regeln:

e  Turnus der Kontroll-Sitzungen

TP Massnahmen



Teilnehmerkreis
Standard-Traktandenliste

Konzept fur Erfolgskontrolle. Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu Gberpriifen:

9.3

9.4

Periodische Uberpriifung des Kanalisationsnetzes hinsichtlich des Abfluss- und Entlastungsverhal-
tens (z.B. ARA-Zufluss, Messungen bei Sonderbauwerken, Abflussmessungen im Kanalnetz) sowie
Vergleich mit den Werten der hydraulischen Berechnungen

Bei ausgefiihrten Massnahmen sind Erfolgskontrollen vorzunehmen. Diese kénnen Uber ldngere
Zeitraume durchgefiihrt werden und kdnnen mehrere Massnahmen vereinen.

Das Ergebnis von Kanalsanierungen wird mit Kanalfernsehaufnahmen und allenfalls Dichtigkeits-
prifungen dokumentiert.

Der Erfolg von Fremdwassersanierungen wird mit Messungen im Kanalnetz tiberprift oder mit der
Auswertung von vorhandenen Messungen dokumentiert.

Bei Massnahmen, die aufgrund des Gewasserzustands getroffen werden, sind periodische Kon-
trollen durchzufihren.

Die Umsetzung des Datenbewirtschaftungskonzepts und die Datenqualitat sind zu Gberprifen und
das Konzept ist bei Bedarf anzupassen

Die GEP-Daten sind gemadss Datenbewirtschaftungskonzept zu aktualisieren. Es muss sicherge-
stellt werden, dass stets aktuelle Arbeitsgrundlagen zur Verfliigung stehen.

Abzugebende Unterlagen

Daten Klasse Massnahmen: Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemass Datenbewirtschaf-
tungskonzept Auftraggeber
Prifbericht der Daten
Bei V-GEP: Weitergabe der (regionalen) Massnahmen, die Gemeinden betreffen, an die betroffe-
nen Gemeinden (Massnahmenbeschrieb inkl. Lage) zur orientierenden Darstellung im jeweiligen
kommunalen Massnahmenplan (allenfalls mit Angaben zu Kostenteiler).
GEP-Massnahmenplan (Darstellung aller objektebezogener Massnahmen).
Orientierender Erlauterungsbericht zum GEP-Massnahmenplan:
o Zusammenfassung oder Zusammenzug der erlduternden Berichte der Teilprojekte.
o Auflistung aller Massnahmen (Massnahmenliste)
o Beschrieb der vorgesehenen Massnahmen zur Erfolgskontrolle von umgesetzten Mass-
nahmen
Konzept GEP-Check-Sitzungen (Turnus, Teilnehmerkreis, Standard-Traktanden)
o Konzept Erfolgskontrolle

Hilfsmittel

Datenmodell VSA-DSS oder VSA-DSS-Mini, Klasse Massnahme
Evtl. kantonale Darstellungsvorschriften fiir Massnahmenlisten und Massnahmenplane

TP Massnahmen
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10 TP FINANZIERUNG

10.1

10.2

Grundlagen

Rechnung der Spezialfinanzierung Abwasser 20XX bis 20YY der Gemeinde
Entwurf Massnahmenplanung aus dem Teilprojekt Massnahmen
Abrechnungen flr Betriebs- und allenfalls Werterhaltungskosten der ARA

Leistungen Offertsteller

Zusammenstellung der Kosten aller GEP-Massnahmen. Bestimmung der effektiv anfallenden Kos-
ten fur die nachsten 10 bis 15 Jahre (Mehrjahres-Investitionsplan).
Abstimmung der Investitionen mit dem Finanzplan resp. der Liquiditdt (Zuzug der Finanzverant-
wortlichen)
Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes aller Entwasserungsanlagen. Bestimmung der langfris-
tigen mittleren Kosten (theoretische Werterhaltungskosten)
Bestimmung der Betriebs- und Verwaltungskosten
Bestimmung der Gebiihreneinnahmen
Prifen der Geblihrenverrechnung in Bezug auf die gesetzlichen Vorgaben sowie auf (fehlende)
Lenkungswirkung bez. Einforderung eines o6kologischen Ausgleichs im Siedlungsraum sowie der
Forderung der guten Praxis der Niederschlagswasserbewirtschaftung.
Uberpriifung des Kostendeckungsgrades
Durchfiihrung von Modellrechnungen zur langfristigen Geblhrenplanung
Bericht:

o  Erarbeitung von Empfehlungen zur langfristigen Gebuhrenplanung
Datenerfassung:

o Erfassen des Wiederbeschaffungswerts fiir jede Entwdsserungsanlage der Tragerschaft.
Erfassung ev. Massnahmen in der Massnahmenliste (Aktualisierung Gebihrenreglement, vertiefte
Finanzanalyse, Zeitpunkt Uberpriifung etc.)

10.3 Abzugebende Unterlagen

10.4

Bericht

Daten WBW als Transferdatei VSA-DSS. Attribute VSA-DSS resp. VSA-DSS-Mini gemass Datenbe-
wirtschaftungskonzept Auftraggeber

Prufbericht der Daten

Hilfsmittel

Empfehlung Gebuhrensystem und Kostenverteilung bei Entwadsserungsanlagen (VSA 2018)
Nachhaltige Finanzierung der Abwasserentsorgung (VSA 2011)

TP Finanzierung



11 ADMINISTRATIVE LEISTUNGEN

11.1 Grundlagen

e  Festlegungen zur GEP-Projektabwicklung, resultierend aus der Situationsanalyse resp. gemass
Vorgaben GEP-Tragerschaft

11.2 Leistungen Offertsteller
e  Begleitgruppe GEP: Vorbereitung, Einladung, Leitung und Protokollierung der Sitzungen. Bei einer
Bearbeitungsdauer von maximal ... Jahren ist mit total ... Sitzungen der Begleitgruppe zu rechnen.

e  Koordinationssitzungen mit Verbandsgemeinden (V-GEP) oder mit Verband (K-GEP)
e  Kommunikation und Information (Verbandsgremien, Gemeinderat, evtl. Infoveranstaltung)

Administrative Leistungen
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